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Nr. 2885/26.05.2026


ANUNȚ
privind 
[bookmark: _Hlk230084483][bookmark: _Hlk98417331]Achiziția de servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii “Construire Pavilion Administrativ Desfiintare Corp C6 (Grajd)” aprobat prin HCJ NR.211/27.11.2025, in baza Studiului de fezabilitate

Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa, cu sediul în localitatea Borșa, str. Principală, nr. 258, jud. Cluj, intenționează să achiziționeze Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii “Construire Pavilion Administrativ Desfiintare Corp C6 (Grajd)” aprobat prin HCJ NR.211/27.11.2025, in baza Studiului de fezabilitate, conform caietului de sarcini.

Valoarea totala estimată a achiziției este de 243.000 lei fără TVA din care:
a) Elaborare Proiect tehnic (PT), Detalii de executie (DE) si caiet sarcini pe specialitati, intocmire liste cantitati, intocmire grafic executie: 150000 lei fara TVA;
b) Elaborare documentatie tehnica pentru executie lucrari de construire/elaborare documentatie tehnica pentru desfintare constructie existenta: 25000 lei fara TVA;
c) Asistenta tehnica  din partea proictantului pe parcursul derularii lucrarilor de executie: 68000 lei fara TVA;

Termenul de executie pentru lucrarile de la punctele a) si b) este de 45 de zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti.
Lucrarile de la punctul c) vor avea o durata de executie de 12 luni de la semnarea contractului de lucrari de constructie. 

Ofertele, care vor cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică și documentele solicitate prin caietul de sarcini, se vor depune în plic sigilat, la Registratura unității, în localitatea Borșa, str. Principală, nr. 258, jud. Cluj sau pe adresa de e-mail: achizitii@spitalpsihiatrieborsa.ro până în data de 02.06.2026, ora 9:00_.

Ofertele transmise după acest termen nu vor fi luate în considerare.

Informații suplimentare sau clarificări se pot obține de la Compartimentul Achiziții publice - ec. Tămaș Daniel, telefon 0771-065198, e-mail achizitii@spitalpsihiatrieborsa.ro.

                                                                     MANAGER,
                                                                 Ec. Aurica Tămaș

Nr. 2877/26.05.2026
APROBAT
MANAGER
Ec. Aurica Tămaș

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

	Autoritate contractantă
	SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORȘA

	Adresa
	Loc. Borșa, str. Principală, nr. 258, jud. Cluj

	Telefon
	+40 264355287

	Fax
	+40 264355297

	Adresa de internet
	www.spitalpsihiatrieborsa.ro

	Obiectul contractului
	[bookmark: _Hlk230089958]Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii “Construire Pavilion Administrativ Desfiintare Corp C6 (Grajd)” aprobat prin HCJ NR.211/27.11.2025, in baza Studiului de fezabilitate:
a) Elaborare Proiect tehnic (PT), Detalii de executie (DE) si caiet sarcini pe specialitati, intocmire liste cantitati, intocmire grafic executie: 150000 lei fara TVA;
b) Elaborare documentatie tehnica pentru executie lucrari de construire/elaborare documentatie tehnica pentru desfintare constructie existenta: 25000 lei fara TVA;
c) Asistenta tehnica  din partea proictantului pe parcursul derularii lucrarilor de executie: 68000 lei fara TVA;

	Cod CPV
	71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica

	Sursa de finanțare
	Venituri proprii

	Valoarea totala estimată a achiziției
	243.000 lei fără TVA 

	Durata de executie a contractului
	Termenul de executie pentru lucrarile de la punctele a) si b) este de 45 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti.
Lucrarile de la punctul c) vor avea o durata de executie de 12 luni de la începerea lucrărilor de construcție. 

	Modalitatea de achiziție
	Achiziție directă conform art. art. 7 alin. (5) din Legea 98/2016

	Criteriul de atribuire
	Prețul cel mai scăzut

	Perioada de valabilitate a ofertei
	30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor

	Garanția de buna executie
	10 % din valoarea contractului fara TVA

	Mijloace de comunicare
	Informații suplimentare sau clarificări se pot obține de la Compartimentul Achiziții publice - ec. Tămaș Daniel, telefon 0771-065198, e-mail achizitii@spitalpsihiatrieborsa.ro. Răspunsul autorității contractante va fi transmis la adresa de e-mail indicată de operatorul economic.

	Documente solicitate la depunerea ofertei
	1. Propunere financiară (Formularul nr. 1 – Formular de ofertă), cu prețul exprimat în lei, cu și fără TVA, cu maximum 2 zecimale. Ofertele care depășesc valoarea estimată nu se iau în considerare.

2. Propunere tehnică (Formular 2)
- graficul de executie (Formular 3);
- Lista cu personalul implicat in indeplinirea contractului (Formular 4);
3. Dovada înregistrării operatorului economic (Certificat constatator ONRC sau echivalent).
4. Certificate constatatoare care sa ateste lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii acestora;
5. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere 
de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul Constitutiv
6. Operatorul economic va face dovada experientei similare, in conformitate cu prevederile art.179 lit.b) din Legea nr.98/2016, demonstrand ca in cel mult ultimii 4 ani, prin raportare la data limita de depunere a ofertelor, a executat in conformitate cu normele profesionale in domeniu si a dus la bun sfarsit servicii de proiectare similare cu cele care fac obiectul contractului, la nivelul unui sau mai multor contracte, servicii in valoare cumulata de minim 200.000 lei fara TVA.
Prin sintagma ,,servicii de proiectare similare” cu cele care fac obiectul contractului se intelege documentatii tehnico-economice elaborate la faza SF/DALI/PTh pentru constructii civile. 
Neprezenatarea documentelor de la pct.1-6 atrage respingerea ofertei ca inacceptabila.

	Modul de prezentare a ofertei
	Adresa la care se depune oferta:
Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa – Registratură, str. Principală, nr. 258, loc. Borșa, jud. Cluj sau sau se va transmite prin e-mail la adresa achizitii@spitalpsihiatrieborsa.ro

Data limită pentru depunerea ofertelor: 02.06.2026, ora 9:00.

În cazul ofertelor cu preț egal se va solicita o nouă ofertă de preț. Ofertele care depășesc valoarea estimate sau se vor depune după termenul stabilit nu vor fi luate în considerare.




	AVIZAT,
Director financiar-contabil
Ec. Elena Man
	ÎNTOCMIT,
Comp. Achiziții publice
Ec. Tămaș Daniel




Nr. 2641/15.05.2026
	Manager
	Ec. Aurica Tămaș


CAIET DE SARCINI
Servicii de proiectare: Documentatie Tehnica de autorizarea lucrarilor de desfiintare (DTAD) Corp cladire existent – C6 (Graj)+Documentatie Tehnica de autorizarea lucrarilor de construire (DTAC) a obiectivului – Pavilion Administrativ+Proiect Tehnic de Execuție (PT) + Detalii de execuție (DE) +Asistență tehnică din partea proiectantului,  pentru investiția                                                                        
 ,, Construire Pavilion Administrativ Desfiintare Corp C6 (Grajd)”

1. Datele de identificare ale autorității contractante
Denumire: SPITAL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORȘA 
Adresa: str. Principală nr. 258 localitatea Borșa, comuna Borșa jud. Cluj
Telefon/Fax: +40 264 355 287; 0264355297
Web: spitalpsihiatrieborsa.ro
E-mail: office@spitalpsihiatrieboras.ro

2. Obiectul contractului: Servicii de proiectare: Documentatie Tehnica de autorizarea lucrarilor de desfiintare (DTAD) Corp cladire existent – C6 (Graj)+Documentatie Tehnica de autorizarea lucrarilor de construire (DTAC) a obiectivului – Pavilion Administrativ+Proiect Tehnic de Execuție (PT) + Detalii de execuție (DE) +Asistență tehnică din partea proiectantului,  pentru investiția                                                                        
 ,, Construire Pavilion Administrativ Desfiintare Corp C6 (Grajd)”

3. Amplasamentul investiției: str. Principală nr. 258,  localitatea Borșa, comuna Borșa jud. Cluj.

4. Beneficiarul investiției : Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa. 

5. Valoarea estimată: 243000 lei fără TVA, din care:
 a) Elaborare Proiect tehnic (PT), Detalii de executie (DE) si caiet sarcini pe specialitati, intocmire liste cantitati, intocmire grafic executie: 150000 lei fara TVA;
b) Elaborare documentatie tehnica pentru executie lucrari de construire/elaborare documentatie tehnica pentru desfintare constructie existenta: 25000 lei fara TVA;
c) Asistenta tehnica  din partea proictantului pe parcursul derularii lucrarilor de executie: 68000 lei fara TVA

6. Sursa de finanțare : Buget local

7. Procedura aplicată: În conformitate cu  art.7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă va achiziționa serviciile de proiectare prin achiziție directă. Prin organizarea acestei achiziții autoritatea contractantă își propune să încheie un contract cu acel furnizor de servicii de proiectare care va îndeplini cerințele prevăzute în Documentația de atribuire.

8. Durata contractului
Durata contractului include perioada de elaborare a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, precum și perioada de asigurare a asistenței tehnice din partea proiectantului în perioada de execuție a lucrărilor. 
Termenul de executie pentru lucrarile de la punctul 5 litera a) si b) nu va depăși 45 de zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti.
Lucrarile de la punctul 5 litera c) vor avea o durata de executie de 12 luni de la data inceperii lucrărilor de execuție.
Lucrările de execuție vor începe după finalizarea procedurii de atribuire a contractului, respectiv după semnarea contractului de lucrări de execuție. Această etapă de organizare și finalizare a procedurii de atribuire se estimează că va dura cel mult 5 luni de la data primirii DTAD+DTAC+PT+DE de la contractant (proiectant).

9. Necesitatea promovării obiectivului de investiții
Necesitatea promovării obiectivului de investiții are ca scop principal asigurarea infrastructurii necesare personalului administrativ și de deservire a Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa pe locația nouă, rezultată în urma retrocedării clădirilor care au fost revendicate de către proprietari în anul 2013. 
La momentul actual activitatea administrativă se desfășoară în spații închiriate, subdimensionate, insuficiente pentru necesitățile actuale și foarte degradate, improprii desfășurării activității într-un climat de siguranță pentru salariați și neadecvate cerințelor impuse de legislația în vigoare. 
Prin proiectul propus se dorește demolarea unei clădiri existente (grajd animale), situate pe terenul studiat care să permită realizarea unei clădiri administrative ce va prelua toate funcțiunile administrative din spațiile închiriate (spații de birou, arhiva, ateliere, vestiare pentru personalul auxiliar sanitar și de deservire, grupuri sanitare, boxe curățenie, spațiu centrala termică, etc.).


10. Caracteristicile tehnice și parametrii specifici ale investiției propuse
	Obiectiv general: realizarea unei clădiri administrative care va cuprinde: spații de birou, sală de ședințe, ateliere, camera pentru arhivă, vestiar personal întreținere și spații tehnice - centrala termică, anexe gospodărești: grup sanitar personal administrativ, boxă curățenie.
În clădire își va desfășura activitatea departamentul administrativ al spitalului. Acesta este în număr de 40 persoane.
Prin Studiul de fezabilitate s-au propus următoarele lucrări:

a) Demolarea corpurilor de clădire existente pe zona unde urmează să se amplaseze noua construcţie
Construcția propusa pentru demolare este identificată în planul de situaţii din cadrul Studiului de fezabilitate ca şi corp C6 -Grajd. Se va demola în total 125,00 mp suprafaţă construită /desfășurată.
Pentru a realiza noul obiectiv, amplasamentul va fi complet eliberat de orice elemente de construcţie supra şi subterane iar rețelele de incintă care traversează amplasamentul vor fi deviate.

b) Realizarea unei clădiri noi pe amplasamentul eliberat
Prin Studiul de fezabilitate se propune desfiintarea corpului C6 – Grajd si construirea unui pavilion administrativ cu regim de înălțime P+M. Suprafaţa construită este de 245,85 mp, suprafața desfășurată este de 491,70 mp, iar suprafața utilă este de 360,85 mp.
Structura de rezistență este din pereți de zidărie de cărămidă și centuri din beton  armat cu oțel.
Planșeul peste parter se realizează din beton armat cu oțel, iar cel peste mansarda se realizează din lemn. Acoperișul va fi de tip șarpantă cu învelitoare din țiglă ceramică.
Fundațiile construcției sunt continue rigide sub pereții parterului, iar peste fundații se realizeză socluri din beton armat cu oțel.
Organizarea spațiului:
	[bookmark: _Hlk207640409]Funcțiune
	Nr. utilizatori
(persoane)
	S utilă
(mp)
H liber>1,80 m

	PARTER
	
	

	Casa scării
	
	29,05

	Coridor
	
	8,65

	Birou 1
	3
	24,50

	Birou 2
	1+1
	18,40

	Grup sanitar persoane cu dizabilități
	
	5,80

	Boxă curățenie
	
	4,75

	Arhivă
	
	35,00

	Hol
	
	6,40

	Vestiar personal
	
	10,65

	Grup sanitar
	
	2,70

	Vestiar personal
	
	10,65

	Grup sanitar
	
	2,70

	Spațiu tehnic instalații electrice
	
	8,20

	Spațiu tehnic instalații ventilare și climatizare
	
	8,20

	Terasă acces
	
	9,70

	Terasă acces
	
	2,65

	Total
	5
	188,00

	MANSARDĂ
	
	

	Casa scării
	
	29.05

	Secretariat
	1
	17,25

	Birou manager
	1
	22,05

	Birou director economic
	1
	8,60

	Birou director medical
	1
	8,60

	Coridor
	
	11,20

	Birou 3
	3
	18,30

	Birou 4
	3
	18,05

	Birou 5
	1
	9,90

	Birou 6
	4
	21,80

	Grup sanitar
	
	8,05

	Total
	15
	172,85

	TOTAL
	20
	360,85



c) Extinderea rețelelor din incintă (electrice, apă și canal, stins incendiu)
Realizarea de rețele electrice și sanitare
Pentru  instalațiile electrice vor fi prevăzute: rețea electrică de alimentare, iluminat artificial, iluminat de siguranță, prize de uz general, protecție împotriva șocurilor electrice, instalație panouri fotovoltaice.
Alimentarea cu apă, pentru toate categoriile de consumatori igienico-sanitari, se va asigura din rețeaua publică a localității prin intermediul căminului de apometru existent.

d) Amenajarea zonei exterioare din jurul clădirii  
În vederea amenajării accesului la clădire se vor executa platforme și trotuare pietonale, circulații carosabile. Terenul se va sistematiza și se vor realiza ziduri de sprijin care să preia declivitatea terenului.

11. Descrierea serviciilor / Cerințe minime
Autoritatea contractantă dorește să atribuie contractul de servicii de proiectare  pentru investiția       ,, Construire Pavilion Administrativ Desfiintare Corp C6 (Grajd)” pentru a se asigura că sunt îndeplinite toate condițiile legale în vederea demarării procedurilor necesare executării lucrărilor.

11.1. Condiții de elaborare a documentației tehnice
La elaborarea documentației tehnice se va ține cont de Studiul de fezabilitate nr. PAG 08/2025 elaborat de către S.C. PRO ARCAD GRUP S.R.L. Cluj-Napoca precum și de avizele pe care autoritatea contractantă le va pune la dispoziția contractantului (ofertantului declarat câștigător).
Se recomandă operatorilor economici vizitarea amplasamentului, pentru a putea fi în măsură să evalueze pe propria răspundere, cheltuială și risc, toate datele care ar putea fi utile la întocmirea ofertei. Operatorii economici trebuie să informeze în scris autoritatea contractantă despre intenția de a vizita amplasamentul cu cel puțin o zi înainte. 

11.2. Structurarea  serviciilor de proiectare 
Serviciile pentru care operatorii economici vor întocmi oferta includ următoarele activități:

1. Elaborare Documentatie Tehnica de autorizarea lucrarilor de desfiintare Corp cladire existent – C6 (Grajd);
1. Elaborare Documentatie Tehnica de autorizarea lucrarilor de construire a obiectivului – Pavilion Administrativ;
1. Elaborarea Proiectului tehnic de execuție (PT);
1.  Elaborarea detaliilor de execuție (DE) ;
1. Asistența tehnică pe parcursul execuției lucrărilor;


A. Elaborare Documentatie Tehnica de autorizarea lucrarilor de desfiintare Corp cladire existent – C6 (Grajd)
[bookmark: _Hlk230259663]Elaborare Documentatie Tehnica de autorizarea lucrarilor de desfiintare Corp cladire existent – C6 (Grajd) se realizează îm baza Certificatului de urbanism nr. 1209/21.05.2025

      B. Elaborare Documentatie Tehnica de autorizarea lucrarilor de construire a obiectivului – Pavilion Administrativ;
Elaborare Documentatie Tehnica de autorizare a  lucrarilor de construire a obiectivului – Pavilion Administrativ se realizează îm baza Certificatului de urbanism nr. 1209/21.05.2025

C. Elaborarea Proiectului tehnic de execuție (PT) 
Proiectul tehnic de execuţie trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale autorității contractante. 
La elaborarea proiectului tehnic de execuție contractantul va respecta prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice -  Anexa 10  - Conținutul cadru al proiectului tehnic, pe care îl va adapta la specificațiile investiției, precum și alte prevederi legale și reglementări tehnice referitoare la proiectarea și execuția lucrărilor.
În proiectul tehnic de execuţie, proiectantul va dezvolta, detalia şi, după caz, optimiza, prin propuneri tehnice, scenariul/opţiunea aprobat(ă) în cadrul studiului de fezabilitate pus la dispoziție de către autoritatea contractantă. Componenta tehnologică a soluției tehnice va fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiții, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuţie, în condiţiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați şi a autorizaţiei de construire.
Proiectantul are obligația de a preciza în proiect categoria de importanță a construcției precum și de a asigura prin proiectul tehnic și detaliile de execuție, nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile, respectiv: rezistență mecanică și stabilitate, securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, economie de energie și izolare termică, utilizarea sustenabilă a resurselor naturale, respectând reglementările tehnice și clauzele contractuale.
Proiectul tehnic de execuţie va conţine părţi scrise şi părţi desenate, necesare pentru execuţia obiectivului de investiții.
Părţile scrise vor cuprinde date generale privind investiția, descrierea generală a lucrărilor, memorii tehnice pe specialități, breviar de calcul, caiete de sarcini,  liste cu cantităţile de lucrări, graficul general de realizare a investiției, deviz martor pentru cantitățile de lucrări incluse în proiect. 

Părţile desenate sunt documentele principale ale proiectului tehnic de execuţie pe baza cărora se vor elabora părţile scrise ale acestuia, şi vor cuprinde planșe de ansamblu, precum şi planșe aferente specialităților: planșe de arhitectură, de structură, de instalații, de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv planșe de dotări, amenajări incintă, drumuri.
La elaborarea proiectelor, materialele, confecțiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice şi echipamentele vor fi definite prin parametri, performanțe şi caracteristici.
Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători, furnizori sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferențe sau să restrângă concurența. Caracteristicile tehnice şi parametrii funcționali vor fi prezentați în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător).

D. Elaborarea Detaliilor de execuţie (DE) 
Detaliile de execuție se vor elabora, odată cu proiectul tehnic de execuţie, constituind parte integrantă a acestuia, şi vor explicita soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operațiuni privind părţi/elemente de construcție ori de instalații aferente acesteia şi care vor indica dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele constructive structurale/ nestructurale ale obiectivului de investiții.
Documentaţia tehnică (PT + DE) se va preda autorității contractante pe suport hârtie în 3 (trei) exemplare originale, redactate în limba româna si pe suport electronic CD (având, partea scrisă  într-un format editabil - doc și unul needitabil - pdf, iar planșele în format dwg sif -pdf). 
Proiectantul are obligația să prezinte proiectele elaborate în fața specialiștilor verificatori de proiecte atestați, stabiliți de către autoritatea contractantă, precum și de a soluționa neconformitățile și neconcordanțele semnalate. Toate costurile generate de verificarea proiectelor sunt exclusiv în sarcina autorității contractante.

Odată cu predarea documentaţiei tehnice (PT + DE), contractantul (proiectantul) cedează și drepturile de autor în favoarea autorității contractante pentru soluțiile tehnice cuprinse în documentaţie. Odată cu cedarea dreptului de autor, se cedează dreptul de reproducere şi distribuire a copiilor.
Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia                  tehnico-economică  aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare (în cadrul PT + DE), sunt suportate de contractant (proiectant), în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a autorității contractante în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat.

E. Asistența tehnică pe parcursul execuției lucrărilor
Contractantul (proiectantul) va asigura asistență tehnică în perioada de execuție a lucrărilor. Serviciile care vor fi asigurate de către contractant (proiectant) în aceasta perioadă constau în:
1. participarea la trasarea lucrărilor; 
1. participarea pe șantier ori de câte ori îl va solicita autoritatea contractantă sau executantul pentru stabilirea unor soluții tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea proiectului în concordanță cu situația din teren;
1. stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție, din vina proiectantului precum și urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, după însușirea acestora de către specialiști verificatori de proiecte atestați, la cererea autorității contractante;
1. emiterea de dispoziții de șantier;
1.  asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect și, după caz, a proiectanților pe specialități la toate fazele de execuție stabilite prin proiect și la recepția lucrărilor executate;
1. întocmirea referatelor pe specialități cu privire la modul în care a fost executată lucrarea și a certificatului energetic, anexă la procesul verbal de recepție;
1. elaborarea la finalizarea lucrărilor a documentației tehnice post execuție  ( PT - „as built” (“așa cum s-a construit”). Documentaţia astfel întocmită va fi verificată în condiţiile legii. PT - „as built” va completa cartea tehnică a construcției;
1. participarea la întocmirea cărții tehnice a construcției;
1. obținerea unei noi autorizații de construire, dacă situația o impune.

12. Riscuri în implementarea contractului
În pregătirea ofertei, ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora. 
În acest sens, la întocmirea ofertei, ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare, de personal și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării contractului, identificate de autoritatea contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, sunt:
· apariția unor eventuale dificultăți de colaborare și comunicare între diferiți factori interesați și anume: contractant, autoritățile competente, autoritate contractantă; 
· existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele (SF, autorizații, avize, studii, etc.)  puse la dispoziție de autoritatea contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri;
· neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin contractul ce rezultă din această procedură;
· apariția de solicitări specifice ale autorităților competente referitoare la amplasamentul obiectivului de investiții, inclusiv situația în care parametrii pentru anumite caracteristici/activități stabiliți de autoritățile competente sunt mai stricți decât parametrii propuși de contractant;
· adăugarea de activități/ solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților;
· datele și informațiile comunicate de către autoritatea contractantă nu sunt suficiente sau sunt incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul caiet de sarcini;
· depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin propunerea tehnică.
Pentru riscurile incluse în acest capitol, autoritatea contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor din propunerea financiară și/sau tehnică, respectiv de modificări la contract, dacă oferta contractantului nu a inclus diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

13. Monitorizarea contractului
Contractantul este responsabil pentru execuția la timp a tuturor activităților prevăzute, pentru obținerea rezultatelor stabilite prin caietul de sarcini și pentru întreaga coordonare a activităților care fac obiectul contractului.
În termen de 3 zile de la data semnării contractului, contractantul va prezenta Graficul de realizare a contractului prezentat în propunerea tehnică actualizat prin raportare la data efectivă de începere a activității în cadrul contractului.
De asemenea contractantul va prezenta lunar, autorității contractante, un Raport de progres care va include următoarele:
· Informații exacte și complete privind stadiului realizării serviciilor, inclusiv activitățile deja încheiate, cele în desfășurare și cele planificate pentru perioada următoare în cadrul contractului;
· Aspecte identificate ca afectând realizarea activităților în cadrul contractului și un  plan de măsuri pentru atenuarea acestora, dacă este cazul;
[bookmark: _Hlk230258344]Contractantul va elabora documentația tehnică (DTAD+DTAC+PT+DE) și o va preda autorității contractante, pe suport hârtie în  3(trei) exemplare originale, redactate în limba româna și pe suport electronic CD (avand, partea scrisă într-un format editabil - doc și unul needitabil - pdf, iar planșele in format dwg sif -pdf). La predare,  documentația va fi însoțită de referatele de specialitate elaborate de verificatorii de proiecte. Odată cu predarea documentaţiei tehnice (DTAD+DTAC+PT + DE), contractantul cedează și drepturile de autor în favoarea autorității contractante pentru soluțiile tehnice cuprinse în documentaţie. Odată cu cedarea dreptului de autor, se cedează dreptul de reproducere şi distribuire a copiilor.

În ceea ce privește serviciile de asistentă tehnică din partea proiectantului, contractantul va începe prestarea acestor servicii nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării din partea autorității contractante că a fost semnat contractul de execuție a lucrărilor.
Pentru serviciile de asistență tehnică pe perioada executării lucrărilor, contractantul va transmite autorității contractante Rapoarte de activitate lunare care vor include informații cu privire la serviciile executate și care vor fi aprobat de către autoritatea contractantă prin responsabilul de contract, în termen de max. 5 zile de la data primirii acestora.

14. Resursele și expertiza necesară pentru realizarea activităților din contract
a). Echipa implicată în îndeplinirea contractului
Echipa propusă în îndeplinirea contractului va fi formată dintr-un colectiv (experți cheie și non-cheie care să acopere integral problematica specifică ce face obiectul documentației tehnice având în componență cel puțin:
· un arhitect/ inginer construcții civile, industriale și agricole/instalații, coordonator de proiect – care a  participat la proiectarea unor obiective de investiții similare - proiect tehnic și asistență tehnică pentru clădiri cel puțin din categoria de importanță C deosebită în care a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează sa le îndeplinească în cadrul viitorului contract;
· un arhitect –  care a  participat la proiectarea unor obiective de investiții similare - proiect tehnic și asistență tehnică pentru clădiri cel puțin din categoria de importanță C deosebită în care a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează sa le îndeplinească în cadrul viitorului contract;; 
· un inginer proiectant structuri construcții civile, industriale și agricole – care a  participat la proiectarea unor obiective de investiții similare - proiect tehnic și asistență tehnică pentru clădiri cel puțin din categoria de importanță C deosebită în care a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează sa le îndeplinească în cadrul viitorului contract;;
· un inginer proiectant instalații electrice, care a  participat la proiectarea unor obiective de investiții similare - proiect tehnic și asistență tehnică pentru clădiri cel puțin din categoria de importanță C deosebită în care a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează sa le îndeplinească în cadrul viitorului contract;
· un inginer proiectant instalații sanitare – care a  participat la proiectarea unor obiective de investiții similare - proiect tehnic și asistență tehnică pentru clădiri cel puțin din categoria de importanță C deosebită în care a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează sa le îndeplinească în cadrul viitorului contract;
· un inginer proiectant instalații termice – care a  participat la proiectarea unor obiective de investiții similare - proiect tehnic și asistență tehnică pentru clădiri cel puțin din categoria de importanță C deosebită în care a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează sa le îndeplinească în cadrul viitorului contract;

15. Dispoziții finale

Prezentul caiet de sarcini conține cerințele minime care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze oferta funcție de necesitățile autorității contractante, respectând cadrul legal prin care este reglementă metodologia de elaborare a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție. 

									      Întocmit
								
								          Ing. Cotîrlă Vasile





























                                                     

                                                                                                              Formularul nr.1
Operator economic
  _____________________
     (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către
 
SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE
Str. Principală Nr.258 Loc.Borşa Jud.Cluj

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului __________________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele
(denumirea/numele ofertantului)
cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm .....................................................................
                                                                                                       (denumirea serviciilor)
 pentru suma de _________________________________Ron, plătibilă după recepţia serviciilor, la care se 
                            (suma în litere şi în cifre)
adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _________________________ Ron, conform anexei.
                                                                               (suma în litere şi în cifre)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile, luând în calcul toate costurile plătibile, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă, în conformitate cu cerinţele din documentaţia achiziţiei.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de 30 zile, respectiv până la data de _______________ şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm că nu depunem ofertă alternativă.
6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.


Data _____/_____/_____


___________, în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi
           (semnătura)
 în numele ____________________________________.
                (denumirea/numele operatorului economic)












ANEXA  LA FORMULARUL DE OFERTĂ
	Nr. crt.
	Denumire activitate
	Preț
(lei)

	*1.
	Elaborare documentatie tehnica pentru executie lucrari de construire/elaborare documentatie tehnica pentru desfintare constructie existenta
	

	*2.
	Elaborare Proiect tehnic (PT), Detalii de executie (DE) si caiet sarcini pe specialitati, intocmire liste cantitati, intocmire grafic executie
	

	**3.
	Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor
	

	
	TOTAL (lei fără TVA)
	

	
	TVA
	

	
	TOTAL (lei cu TVA)
	



Notă: * Prețul pentru serviciile de elaborare a  (DTAC+DTAD+PT+DE) va include și cheltuielile cu activitățile secundare, respectiv prezentarea documentatiei în faţa specialiștilor verificatori de proiecte atestați, stabiliti de către autoritatea contractantă, soluționa neconformitățile semnalate de către aceștia și transmiterea răspunsurilor la solicitările de clarificare adresate autorității contractante de potențiali ofertanți în procedura de atribuire a contractului de lucrări, cu privire la PT+DE.
** Pentru a calcula prețul serviciilor/lună pentru asistență tehnică din partea proiectantului se va lua în considerare faptul că în Studiul de fezabilitate s-a estimat perioada de execuție a lucrărilor ca fiind de 12  luni.
Data _____/_____/_____

______________________________, 
(nume, prenume și semnătură), 

L.S.
în calitate de ________________________ legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele ____________________________ (denumirea/numele operatorului economic)

	


Formularul nr.2
Operator economic
_____________________
(denumirea)
PROPUNERE TEHNICĂ
Informațiile prezentate de către ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru evaluarea propunerii tehnice în corelație cu cerințele minime din Caietul de Sarcini si Fisa de date
Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale propunerii tehnice.
Abordarea tehnică, metodologia și planul de lucru sunt componente cheie ale propunerii tehnice. Ofertanții trebuie să prezinte propunerea tehnică ca parte a ofertei, inclusiv grafice, diagrame și orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru
Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale propunerii tehnice și trebuie prezentate și descrise de către ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.
Prezentarea unei propuneri tehnice care nu include informațiile solicitate de autoritatea contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite poate atrage neconformitatea ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele autorității contractante.
Propunerea Tehnică va cuprinde  următoarele secțiuni și anexe:
1. Metodologia pentru realizarea contractului structurată pe următoarele componente:

a)  Metodologia pentru realizarea etapei de elaborare Proiect Tehnic de execuție și Detalii de execuție;
b) Metodologia pentru realizarea etapei de supunere a Proiectului Tehnic și detaliilor de execuție verificării inclusiv modificarea și completarea pentru obținerea verificării pentru fiecare specialitate în parte;
c) Metodologia pentru realizarea etapei de răspuns la solicitările venite din partea autorității contractante, la obligația ce îi revine în procedura de atribuire a contractului de lucrări, de a răspunde la solicitările de clarificare adresate de potențiali ofertanți cu privire la PT+DE;
d) Metodologia pentru realizarea etapei de Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor.
Fiecare componentă  a metodologiei va fi prezentată în contextul responsabilităților și atribuțiilor stabilite în Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora, a resurselor folosite (umane și materiale), duratei  și a rezultatului fiecărei activități desfășurate pentru a demonstra atingerea, în cadrul duratei de realizare a serviciilor, a obiectivelor asociate contractului.

2.  Personalul propus pentru implementarea contractului
În această secțiune ofertantul va prezenta structura echipei propuse pentru realizarea serviciilor, cu prezentarea Listei cu personalul implicat în îndeplinirea contractului și a informațiilor relevante pentru experții cheie și documente suport pentru demonstrarea calificărilor educaționale și profesionale, a abilităților și a experienței solicitate în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor minime din Caietul de Sarcini și aplicării criteriului de atribuire pentru personalul propus.

      3. Modalitatea de îndeplinire a cerințelor privind rapoartele solicitate în cadrul contractului,    inclusiv documentele finale în raport cu prevederile cerințelor minime din Caietul de Sarcini.

Informațiile din această secțiune vor fi structurate astfel:
A. Rezultatul activităților

	Cerința minimă din Caietul de Sarcini
	Modalitatea de îndeplinire a cerinței
(documentele finale care certifică îndeplinirea cerinței)

	1. Elaborare documentatie tehnica de obtinere a autorizatiei de desfintare (DTAD)
	

	2. Elaborare documentatie tehnica de obtinere a autorizatiei de construire( DTAC)
	

	3. Elaborare proiect tehnic si detalii de executie (PT+DE)
	

	4. Prezentarea PT+DE în fața specialiștilor verificatori de proiecte atestați precum și soluționarea neconformităților semnalate de către verificatorii de proiecte
	

	5. Suport pe perioada derulării procedurii de atribuire a contractului de execuție a lucrarilor
	

	6. Asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor
	



B. Rapoartele ce privesc progresul activităților, administrarea și managementul contractului

	Cerința minimă din Caietul de Sarcini
	Modalitatea de îndeplinire a cerinței


	Elaborare documentatie tehnica de obtinere a autorizatiei de desfintare (DTAD)
	

	Elaborare documentatie tehnica de obtinere a autorizatiei de construire( DTAC)
	

	Elaborare documentație tehnică (PT+DE)
Contractantul va prezenta lunar un  Raport de            progres   care va include:       
· informații exacte și complete privind stadiului realizării serviciilor, inclusiv sub activitățile deja încheiate, cele în desfășurare și cele planificate pentru perioada următoare în cadrul contractului;
· dacă este cazul, aspecte identificate ca afectând realizarea activităților în cadrul contractului și un  plan de măsuri pentru atenuarea acestora;

	

	Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor
Contractantul va prezenta rapoarte de activitate lunare care vor include informații cu privire la serviciile executate.

	



4. Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul contractului, în cazul unei asocieri (dacă ofertantul este o asociere)

Se vor include următoarele informații: 
· Distribuția responsabilității pentru realizarea de rezultate intermediare sau finale/activități intre membrii asocierii;
· Interacțiunea dintre activitățile/rezultatele realizate de fiecare membru al asocierii cu ceilalți membri ai asocierii pentru activitățile/rezultatele solicitate în cadrul Caietului de Sarcini.

5. Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților subcontractanților în cadrul contractului (în cazul în care ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din contract)

Se vor include următoarele informații: 
· Activitățile realizate de subcontractanți;
· Modalitatea în care se va asigura integrarea rezultatului activităților realizate de subcontractanți în rezultatul final (exemplu: integrarea documentațiilor tehnice privind instalațiile electrice în documentație);   
· Modalitatea de efectuare a plaților către subcontractanți în cadrul contractului.

	6. Abordarea propusă pentru managementul riscurilor, cu luarea în considerare a cerințelor incluse în Caietul de Sarcini la capitolul 12 –  Riscuri în implementarea contractului

Informațiile din această secțiune vor fi structurate astfel:

	Riscurile prezentate în Caietul de Sarcini sau riscurile identificate de către ofertant, după cum este aplicabil în funcție de conținutul Caietului de Sarcini
	Măsurile propuse de către Ofertant ca parte a strategiei de risc (prevenirea/atenuarea/eliminarea riscurilor identificate)
	Activitatea din metodologia de prestare a serviciilor/planul de lucru unde este reflectată măsura propusă 

	









	

	



1. Anexe la propunerea tehnică
· Graficul de realizare al contractului (Formularul nr. 3);
· Listei cu personalul implicat în îndeplinirea contractului (Formularul nr.4);

          Data completării	                                                                                 Operator economic,
	............................................
	(semnătură autorizată)
Formular nr. 3

Operator economic
_____________________
        (denumirea)

  
Grafic de realizare 
a contractului de achiziție publică având ca obiect servicii de proiectare :
[bookmark: _Hlk230090326]„Proiect tehnic de execuție (PT) + Detalii de execuție (DE) + DTAC+DTAD+ Asistență tehnică din partea proiectantului pentru investiția” Construire Pavilion Administrativ Desfiintare Corp C6 (Grajd)” 
	Nr. Crt.
	Denumire activitate
	Luna 1
	….
	
	
	
	

	1
	
Elaborare documentație tehnică


	1.1
	Elaborare documentatie tehnica de obtinere a autorizatiei de construire( DTAC)

	
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Elaborare documentatie tehnica de obtinere a autorizatiei de desfintare (DTAD)
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Elaborare proiect tehnic de execuție (PT)
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Elaborare detalii de execuţie (DE)
	
	
	
	 
	 
	 

	1.5
	Prezentarea PT+DE în fața specialiștilor verificatori de proiecte atestați precum și soluționarea neconformităților semnalate de către verificatorii de proiecte
	
	
	
	
	
	

	2.
	
Suport pe perioada derulării procedurii de atribuire a contractului de execuție a lucrarilor *


	2.1.
	Suport pe perioada derulării procedurii de atribuire a contractului de execuție a lucrarilor

	
	
	
	
	
	

	3.
	
Asistență tehnică din partea proiectantului **
   

	[bookmark: _Hlk230173350]3.1
	Asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor
	
	
	
	
	
	



* Ofertantul devenit contractant va da curs solicitărilor venite din partea autorității contractante, la obligația ce îi revine în procedura de atribuire a contractului de lucrări, de a răspunde la solicitările de clarificare adresate de potențiali ofertanți cu privire la PT+DE.
**Pentru asistența tehnică din partea proiectantului se va lua în considerare faptul ca in Studiul de fezabilitate   s-a estimat perioada de execuție a lucrărilor ca fiind de 12  luni.

	
Data completării		Operator economic,
	............................................
	(semnătură autorizată)










Formular nr. 4

Operator economic
_____________________
(denumirea)
Lista
cu personalul implicat în îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect servicii de proiectare  - Proiect tehnic de execuție (PT) + Detalii de execuție (DE) + DTAC+DTAD+ Asistență tehnică din partea proiectantului pentru investiția” Construire Pavilion Administrativ Desfiintare Corp C6 (Grajd)”
	Personalul responsabil pentru îndeplinirea contractului
	Nume, prenume
	Specializarea
	Diplomă/Certificat (denumire, serie, număr); Instituția care a eliberat diploma/certificatul
	Ofertant/Asociat/Subcontractant

	Coordonator proiect
	
	
	
	

	Arhitect
	
	
	
	

	Inginer proiectant structuri construcții
	
	
	
	

	Inginer proiectant instalații electrice
	
	
	
	

	Inginer proiectant instalații sanitare
	
	
	
	

	Inginer proiectant instalații termice
	
	
	
	




Data completării		Operator economic,
	….........................................
	(semnătură autorizată)
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