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CAIETE DE SARCINI 
DEMOLĂRI CONSTRUCŢII 

pentru 
DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE, BIOFILTRU ȘI COTEȚ DE PORCI, 

str. Principală nr. 258, localitatea Borșa, jud. Cluj 
 
1. DOCUMENTE NORMATIVE ŞI REGLEMENTĂRI TEHNICE SPECIFICE 
 
NP 035-99 Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor şi elementelor componente ale 

construcţiilor. Intervenţii la structuri 
NE 005-97 Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor şi elementelor componente ale 

construcţiilor. Intervenţii la învelitori şi acoperişuri (terase şi şarpante). 
NE 006-97 Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor şi elementelor componente ale 

construcţiilor. Intervenţii la compartimentările spaţiilor interioare 
NE 007-97 Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor şi elementelor componente ale 

construcţiilor. Intervenţii la închiderii exterioare. 
Normele de igienă şi securitate în muncă în vigoare. 
Normele P.S.I. Privind execuţia lucrărilor de desfiinţare în vigoare. 
 
2. GENERALITĂŢI 
 
1. Tehnologia de executare a lucrărilor de demolare este la alegerea executantului, în funcție de logistica de 

care acesta dispune și condițiile de pe amplasament. Chiar dacă este vorba despre o demolare totală executantul 
are obligația de a asigura desfășurarea operațiunilor de demolare în condiții de maximă siguranță pentru muncitori 
și beneficiari. 

2. Înainte de începerea lucrărilor, obiectele propuse pentru dărâmare vor fi verificate amănunţit, după care se 
întocmeşte un proces verbal în care se descrie situaţia de fapt a clădirii şi părţile care vor fi demolate sau măsurile 
de consolidare provizorie sau definitivă. Pe baza procesului verbal se întocmeşte proiectul de organizare a 
lucrărilor de demolare a construcţiei, care va fi aprobat de conducerea tehnică a şantierului. 

3. Conducerea lucrărilor de demolare va fi încredinţată unui tehnician cu experienţă în astfel de lucrări, care va 
răspunde de execuţia corectă a lor. Conducătorul responsabil va aduce la cunoştinţa muncitorilor planul de 
demolare, metodele de executare a lucrărilor, locurile cele mai periculoase şi măsurile de prevenire a accidentelor. 

4. Înainte de începerea lucrărilor de demolare, conducătorul lucrării va lua următoarele măsuri: 
- va împrejmui construcţia ce urmează a fi demolată, iar la punctele de acces spre locul de demolare va pune 

panouri de avertizare; 
- va afişa panouri de interzicere a accesului persoanelor străine pe teritoriul şantierului; 
- va întrerupe legăturile conductelor reţelelor de apă, gaze, electricitate, termicitate şi canalizare, luând măsuri 

pentru a nu fi deteriorate; 
- va lua măsurile indicate contra prăbuşirii posibile a diferitelor părţi ale construcţiei ce se demolează. 
5. Demolarea părţilor componente ale clădirilor trebuie astfel executată încât demolarea unei părţi din clădire 

sau a unui element de construcţie să nu atragă prăbuşirea neprevăzută a altei părţi sau altui element. 
6. Se interzice: 
- demolarea concomitentă a elementelor de construcţii şi a construcţiilor pe mai multe etaje; 
- utilizarea reţelei electrice a clădirii sau construcţiei demolate. Pentru iluminarea locului de lucru, înainte de 

demolare se va amenaja o reţea electrica separată, care să nu aibă nici un fel de legătură cu construcţia care se 
demolează. 

7. În cursul lucrărilor de demolare se vor lua masuri pentru a se evita praful (de ex. prin stropirea cu apă a 
porţiunilor de clădire care se demolează). 

8. Gropile rămase după demolare vor fi astupate sau împrejmuite. Materialele rămase după demolare vor fi 
depozitate, pentru a nu constitui un pericol pentru trecători. 

9. În cazul unui front mic de lucru sau al unei rezistenţe şi stabilităţi insuficiente a elementelor ce se demolează, 
muncitorii vor fi legaţi cu centuri de siguranţă de elementele fixe şi rezistente ale construcţiei, sau de elemente care 
nu se demolează. 

10. Nu se va începe demolarea elementelor structurii înainte de amenajarea căilor de acces şi spaţiilor 
necesare pătrunderii mijloacelor de transport şi a utilajelor de ridicat. 

11. Transportul materialelor şi elementelor rezultate din demolare la locurile stabilite pentru depozitare se va 
face în mod uniform pe toata durata procesului demolării pentru evitarea aglomerării şi a ocupării nejustificate a 
spaţiilor. 
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12. Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor de demolare se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii 
specifice privind asigurarea stabilităţii elementelor de construcţii prin susţineri şi sprijiniri până la înlăturarea lor, 
schele pentru accesul personalului, balustrade de protecţie, plase de protecţie, pentru evitarea accidentelor care ar 
putea surveni din lucrări pregătitoare demolării si a demolării propriu-zise. 

13. Dezafectarea clădirii impune parcurgerea următoarelor etape: 
- încetarea oricărei activităţi în clădirea respectivă 
- suspendarea utilităţilor care ar putea împiedica o bună desfăşurare a lucrărilor (instalaţii electrice,sanitare, 

gaze, etc.); 
- evacuarea echipamentelor şi dotărilor. 
14. Ordinea operaţiilor de demontare se va stabili în conformitate cu caracteristicile construcţiilor respective 

astfel încât operaţiile de tăiere sau sudare a unor ansambluri nedemontabile să nu creeze pericolul de aprindere a 
elementelor combustibile ale construcţiei. 

15. La efectuarea lucrărilor de demolare se va avea în vedere respectarea normelor de tehnica securităţii şi 
protecţia muncii în vigoare. 

16. Înainte de demolarea construcţiilor se vor devia reţelele existente pe amplasamentul vizat. 
17. Elementele metalice se vor dezasambla şi se vor vinde la REMAT. 
18. Scoaterea elementelor de beton din pământ se va face cu grijă, îndepărtarea pământului se va face prin 

săpătură manuală în spaţii cât mai limitate pentru a nu afecta terenul bun de fundare. Vor fi scoase toate blocurile 
de beton din teren, fiind interzisă înglobarea acestora în infrastructura noii clădiri. 

 
3. DESFIINŢAREA ACOPERIŞURILOR 
 
Demontarea învelitorilor și a şarpantei se va realiza fără a afecta rezistenţa construcţiei şi a periclita continuarea 

demolării. 
Pentru a se evita accidentele de muncă, nu trebuie să se întreprindă nici o acţiune de demolare fără expertiza 

structurii clădirii, ţinându-se seama şi de aglomerarea materialelor din demolări pe suprafeţe mici; acolo unde este 
cazul se vor da soluţii pentru sprijiniri. 

În cazul în care învelitoarea are cote diferite se începe întotdeauna de la cota cea mai înaltă. 
Demontarea se va efectua respectând ordinea logica a operaţiilor, pornind de la partea superioară sau coama 

către streaşină, începând cu demontarea accesoriilor, continuând cu învelitorile propriu-zise, dinspre exterior către 
interiorul construcţiei apoi a luminatoarelor, tabacherelor, lucarnelor şi încheind cu şarpanta. 

Învelitoarea, fiind un element al construcţiei deosebit de expus la numeroase solicitări, se va analiza starea de 
uzura a materialelor componente pentru stabilirea modului de lucru în vederea recuperării, recondiţionării şi 
reutilizării totale sau parţiale. 

Se interzice supraîncărcarea planşeului de sub învelitoare prin aglomerarea materialelor demontate. 
Transportul şi evacuarea materialelor demontate din şi de pe acoperiş se va realiza astfel ca să nu se producă 

degradarea lor, utilizând pentru acestea jgheaburi, palete, containere, precum şi dispozitive şi utilaje 
corespunzătoare. 

Materialele recuperate din acoperiş se sortează, recondiţionează şi se depozitează corespunzător dacă starea 
lor o permite. 
Şarpanta reprezintă elementul de rezistenţă al acoperişurilor şi sunt ultimul element al acoperişului care se 

demontează după desfacerea învelitorii, accesoriilor şi luminatoarelor. 
Pentru clădirile cu lăţimi mici sau cu ziduri interioare ce pot servi ca reazeme pentru şarpante, se utilizează 

şarpante dulghereşti pe scaune. Demontarea şarpantelor dulghereşti pe scaune reprezintă procesul invers de 
construcţie al şarpantei. 

La organizarea şantierelor pentru demolarea diverselor tipuri de învelitori, ca şi la executarea operaţiunilor de 
demolare şi evacuarea din şantier a materialelor rezultate se va ţine seama de normele şi legislaţia în vigoare în 
domeniul protecţiei şi sănătăţii în muncă. 

Înainte de începerea lucrărilor de demolare se va verifica rezistenţa tuturor elementelor componente ale 
învelitorilor: ferme, şarpante, căpriori, astereala, şipci, etc. 

Construcţia a cărei învelitoare trebuie să fie demolată trebuie să fie îngrădită pe întreg perimetrul, la o distanţă 
de cel puţin 2 m de aceasta. 

Se vor fixa pe toate laturile panouri avertizoare ca "se lucrează pe acoperiş”. 
Accesul la învelitoare se va face pe scări sigure şi comod de urcat; se interzice blocarea acestora cu materiale 

rezultate din demolare. 
Platforma pe care se aduc materialele în vederea coborârii lor cu mijloace mecanice şi manuale, trebuie să fie 

solidă şi prevăzută cu balustrade corespunzătoare, care să împiedice căderea muncitorilor cât şi a materialelor de 
la înălţime. 

Accesul pe platformă a muncitorilor care transportă materialele trebuie să se facă numai prin locuri sigure, bine 
marcate. 

Este interzisă executarea lucrărilor de demolare a învelitorilor pe timp de ceaţă deasă, când este polei, vânt 
puternic, ploi torenţiale sau ninsori abundente. 

Este interzisă staţionarea sau circulaţia muncitorilor pe învelitorile care nu sunt prevăzute cu un suport robust 
(astereala sau beton). Nu este permisă depozitarea excesivă a materialelor pe învelitoare; trebuie să se 
construiască platforme speciale care să reziste încărcării cu materiale demolate şi care să împiedice alunecarea 
acestora. 
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Demolarea elementelor de învelitoare montate pe şipci trebuie să se facă numai de pe scări special amenajate 
şi bine ancorate, funcţie de datele fiecărui tip de învelitoare; pentru aceasta, executantul trebuie să dea detalii de 
execuţie şi de fixare prin proiectul de organizare. 

Muncitorii trebuie să poarte căşti de protecţie legate sub bărbie, centuri de siguranţă şi încălţăminte care să 
împiedice alunecarea acestora; 

Nu este permisă aruncarea de pe acoperiş a sculelor şi materialelor; zilnic, la terminarea lucrului pe acoperiş 
trebuie sa se evacueze din şantier toate materialele rezultate din demolare; 

Demontarea jgheaburilor şi burlanelor trebuie să se facă de pe o schelă suspendată bine ancorata de părţile 
solide ale construcţiei; 

Sunt interzise săriturile de la orice înălţime atât pe învelitoare cât şi pe podinile de circulaţie.  
Măsurile de mai sus nu sunt limitative, organizatorii trebuind să ia orice măsură necesară pentru a preveni 

accidentele. 
3.1. ACOPERIŞ TIP TERASĂ 
Clădirea care se desființează (BIOFILTRU – corp C13) are un acoperiș tip terasă acoperit cu tablă fălțuită. 

Structura suportului pentru hidroizolaţia terasei este din beton armat monolit. Hidroizolaţia este realizată din tablă 
fălțuită și carton bitumat. Terasa este fără termoizolaţie. 

Înainte de începerea lucrărilor propriu zise toate activităţile din interiorul construcţiei vor fi încetate iar utilităţile 
vor fi suspendate. Inventarul imobilului va fi evacuat. Se va asigura continuitatea instalaţiilor tehnico - edilitare 
pentru vecinătăţi dacă este cazul. 

Se începe cu desfacerea tinichigeriei: şorţuri, jgheaburi, burlane, etc. 
Se vor desface sifoanele şi coloanele de instalaţii (conducte, prize de aer, etc.) 
Urmează desfacerea stratului de protecţie a hidroizolaţiei realizat din tablă fălțuită şi după aceea a hidroizolaţiei 

propriu-zise. 
3.2. ACOPERIŞ TIP ŞARPANTĂ 
Clădirea care se desfiinţează (COTEȚ DE PORCI – corp C15) prezintă acoperiş în două ape cu învelitoarea din 

tablă fățuită aşezată pe astereală. Şarpanta este din lemn. 
Aceste lucrări se refera la desfacerea totală a acoperişului tip şarpantă şi constau în: 
- demontarea jgheaburilor şi burlanelor; 
- desfacerea streşinii înfundate fără recuperarea materialului; 
- desfacerea învelitorii din tablă fără recuperarea materialului; 
- desfacerea stratului suport al învelitorii; 
- desfacerea şarpantei. 
 
4. DEMOLAREA ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT 
 
Elementele din beton armat se vor desface manual, prin mijloace mecanice sau o altă tehnologie la alegerea 

executantului, în funcție de logistica de care acesta dispune. 
Se vor respecta prevederile NP 035 -1999 - Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor şi 

elementelor componente ale construcţiilor. Intervenţii la structuri. 
Pentru demolarea elementelor din beton armat se poate aplica una dintre tehnologiile de demolare totală (prin 

percuție, cu ajutorul explozibililor, cu procedee chimice sau electrice) sau cu tehnologia „bucata cu bucată” care 
permite recuperarea parțială a unor subansamble și materiale de construcții. 

În cazul aplicării tehnologiei „bucata cu bucată” se vor respecta următoarele prevederi: 
Planșeele și grinzile din beton armat monolit se vor sprijini pe popi. 
În cazul planșeelor de va sparge tot betonul pe contur fără a se tăia armăturile. Ulterior se prinde în macara 

planșeul după care se taie armăturile și se scoate placa. 
În cazul  grinzilor se va sparge betonul din grindă lângă reazeme, fără a se tăia armăturile. Se agață grinda de 

macara în așa fel încât să nu se rupă după care se taie armăturile și se scoate grinda. 
În cazul stâlpilor și sâmburilor aceștia se vor sprijini pe două direcții. Se va sparge betonul de la baza stâlpului 

fără a se tăia armăturile după care se va prinde stâlpul cu macaraua la partea superioară. Se vor tăia armaturile 
după care se va desprinde stâlpul. 

 
5. DEMOLAREA PEREȚILOR 
 
Parapeţii nu se vor demola dintr-o dată, ci treptat, pe paliere, odată cu demolarea clădirii. 
La desfacerea cornişelor sau a elementelor în consolă, este interzis muncitorilor să stea pe ziduri, dacă în 

prealabil nu au fost luate măsuri de securitate corespunzătoare, stabilite de către conducătorul lucrărilor, în funcţie 
de condiţiile de lucru. 

Planşeele de pe care se executa lucrările de demolare a construcţiei nu trebuie sa aibă deschizături 
neacoperite şi neîngrădite. În caz că golurile din planşee sunt prea mari şi nu pot fi acoperite cu panouri solide, 
accesul în încăperile situate mai jos este interzis. 

Se vor începe lucrările de demolare/demontare numai după ce au fost luate măsurile de sprijinire/proptire a 
compartimentării asupra căreia se acţionează. Dacă lucrul se desfăşoară la înălţime, se utilizează platforme de 
lucru, schele uşoare prevăzute cu podine şi balustrade de protecţie. Lucrul la înălţimea de peste 3 m, unde există 
pericol de cădere şi unde nu se poate executa parapet, se va efectua nu mai cu utilizarea centurilor de siguranţă, 
verificate şi legate de elementele solide ale construcţiei. 

În afară de cele de mai sus, intervenţiile asupra compartimentărilor interioare se efectuează astfel: 
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- se îndepărtează stratul de finisaj (inclusiv tencuiala) existent pe feţele peretelui sau zonei de perete asupra 
căruia se intervine, în vederea identificării structurii acestuia, a grinzilor, centurilor, buiandrugilor, ancadramentelor, 
sâmburilor, stâlpişorilor; 

- urmează apoi demontarea elementelor care închid golurile (uşi, supralumini). În cazul tâmplăriei din metal, 
demontarea se execută cu ciocanul, dalta sau şpiţul în scopul eliberării praznurilor metalice înglobate în zidărie. 
Pentru golurile de uşi prevăzute cu supralumină se vor demonta montanţii fixaţi în pardoseală şi planşeul superior 
al nivelului respectiv - indiferent de natura materialelor folosite la realizarea compartimentărilor, demolarea se 
recomandă să se facă manual, bucată cu bucată. La toate golurile interioare se desfac buiandrugii. 

- blocurile sau fâşiile de material rezultate din demolare se curăţă sumar de mortarul de poză, se sortează, se 
stivuiesc, apoi se transportă în spaţiile special amenajate de către executantul lucrării. Elementele uşoare, poroase 
din blocuri BCA, panouri BCA nu pot fi recuperate întrucât întotdeauna liantul de legătură este mai dur decât 
elementele de umplutură. 

La dărâmarea clădirilor prin metoda "doborâri". se vor respecta următoarele instrucţiuni: 
- suprafaţa pe care este posibila căderea masivului va fi curăţată şi îngrădită 
- accesul oamenilor interzis. 
La scoaterea, tăierea sau demolarea grinzilor situate la înălţime, lucrătorii trebuie sa poarte centuri de siguranţă 

legate de părţile fixe ale construcţiei; 
La folosirea metodei de doborâre a zidului prin "tăiere", se desparte zidul de elementele vecine, se crestează 

partea de jos a zidului pe 1/3 din grosimea lui şi se execută dărâmarea, cu ajutorul troliului sau al tractorului, 
folosindu-se cabluri dimensionale în acest scop, a căror lungime trebuie sa fie de cel puţin de 2 ori cât mărimea 
zidului care se dărâma. Este interzisă tăierea zidului mai subţire de 2,5 cărămizi. Pentru prevenirea căderii 
neaşteptate a zidului care se dărâma, mai ales în timpul operaţiilor de "tăiere", zidul trebuie sprijinit provizoriu cu 
cabluri sau cu proptele corespunzătoare; 

Prăbuşirea unor masive izolate se va face cu cabluri sau frânghii, lungimea fiecărui cablu fiind minimum cât 
dublul înălţimii masivului. 

Totodată se poate folosi și metoda demontării cărămidă cu cărămidă în cazul în care se dorește recuperarea 
unei cantități cât mai mari de cărămizi. 

 
6. DESFACEREA TÂMPLĂRIILOR ŞI A FINISAJELOR 
 
Tâmplăria exterioară şi interioară se desface conform prevederilor din NE 007/1997 nr. 79 N din 20 mai 1997. 

După eliberarea tâmplăriei, aceasta se scoate cu atenţie de pe poziţie, primind fiecare un număr înscris vizibil atât 
pe toc cât şi pe cercevele, în cazul ferestrelor sau pe foaia de uşă, pentru a fi uşor recunoscute. Dacă geamurile 
sunt fixate cu baghete din lemn sau metal, operaţia de recuperare este uşoară, desfacerea geamurilor se face în 
atelier urmând apoi sortarea pe dimensiuni (grosime, lungime, lăţime) şi pe calităţi. 

În cazul în care geamurile de la ferestre şi de la uşi sunt fixate cu ţinte şi chit este foarte greu să fie recuperate, 
cele mai multe spărgându-se în încercarea de a fi desfăcute. În funcţie de greutate, tâmplăria se coboară cu un 
sistem adecvat la sol şi se transportă cu camionul la locul de depozitare, care trebuie să fie o magazie închisă, 
depozitarea făcându-se pe dimensiuni şi sortimente. 

Tencuielile şi placajele de faianţă se desfac odată cu demolarea peretelui pe care se găsesc. 
Desfacerea pardoselilor turnate se face tot manual. Toţi muncitorii care execută aceste operaţiuni vor fi dotaţi cu 

ochelari de protecţie. Se interzice evacuarea molozului şi a deşeurilor de materiale prin aruncarea în exteriorul 
construcţiei şi supraîncărcarea planşeelor cu materiale provenite din desfacere. Molozul va fi coborât prin jgheaburi 
închise, capătul inferior al acestora fiind la cel mult 1 m de pământ sau pardoseală. În caz contrar, pentru evitarea 
prafului se va monta un buncăr de primire. Se vor respecta cu stricteţe măsurile de tehnica securităţii muncii şi 
măsurile de siguranţă contra incendiilor. 

 
7. MĂSURI ŞI REGULI DE PROTECŢIE LA ACŢIUNEA FOCULUI 
 
Normele de protecţie împotriva incendiilor privind intervenţiile la învelitori şi acoperişuri se stabilesc în funcţie de 

categoria de pericol de incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistenţă la foc al elementelor de 
construcţie, precum şi de sarcina termică a materialelor şi substanţelor combustibile utilizate, prelucrate, 
manipulate sau depozitate, definite conform reglementărilor tehnice C300 -94. 

Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi a evacuării persoanelor şi bunurilor în caz 
de incendiu, vizează în principal: 

- stabilirea în instrucţiunile de lucru, a modului de operare precum şi a regulilor, măsurilor de prevenire şi 
stingere a incendiilor ce trebuie respectate în timpul executării lucrărilor; 

- stabilirea modului şi a planului de depozitare a materialelor şi bunurilor cu pericol de incendiu sau explozie; 
- dotarea locului de muncă cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor necesare conform normelor, 

amplasarea corespunzătoare a acestora şi întreţinerea în perfectă stare de funcţionare; 
- organizarea alarmării, alertării şi a intervenţiei pentru stingerea incendiilor la locul de muncă precum şi 

constituirea echipelor de intervenţie şi a atribuţiilor concrete; 
- organizarea evacuării persoanelor şi a bunurilor în caz de incendiu precum şi întocmirea planurilor de 

evacuare; 
- întocmirea ipotezelor şi schemelor de  intervenţie pentru stingerea incendiilor la instalaţiile cu pericol deosebit; 
- marcarea cu inscripţii şi indicatoare de securitate şi expunerea materialelor de propagandă împotriva 

incendiilor. 
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Înaintea începerii procesului tehnologic de demontare, muncitorii trebuie să fie instruiţi să respecte regulile de 
pază împotriva incendiilor. 

De asemenea muncitorii trebuie să cunoască care sunt căile de evacuare în caz de incendiu, acestea trebuie 
marcate corespunzător prin panouri vizibile. 

Scările de evacuare ale teraselor şi podurilor trebuie să aibă protecţii corespunzătoare împotriva propagării 
fumului şi focului şi să asigure ieşirea persoanelor la nivelul terenului. 

Pe timpul lucrului se vor respecta întocmai instrucţiunile tehnice privind tehnologiile de demolare, precum şi 
normele de prevenire a incendiilor. 

La terminarea lucrului se va asigura: 
- întreruperea iluminatului electric, cu excepţia celui de siguranţă;  
- evacuarea din incintă a deşeurilor reziduurilor şi a altor materiale combustibile; 
- înlăturarea tuturor surselor cu foc deschis; 
- evacuarea materialelor din spaţiile de siguranţă dintre construcţie şi instalaţii. 
Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate şi montate conform standardelor. 
Montarea şi demontarea construcţiilor provizorii pentru organizarea de şantier se va face conform proiectelor de 

organizare. 
Depozitarea subansamblelor şi a materialelor rezultate din procesele de demontare, transportul acestora pe alt 

amplasament se va face în raport cu comportarea la foc a acestora şi cu condiţia de a nu bloca căile de acces 
pentru apă, mijloacele de stingere şi spatiile de siguranţă dintre clădiri. 

Ordinea operaţiilor de demontare se va stabili în conformitate cu caracteristicile construcţiilor respective, astfel 
încât operaţiile de tăiere sau sudare a unor ansambluri nedemontabile să nu creeze pericolul de aprindere a 
elementelor combustibile ale construcţiei. 

Se interzice lucrul cu foc deschis la distanţe mai mici de 3 m faţă de elementele sau materialele combustibile 
PAS (carton sau pânză bitumată, poliester, lemn, etc.) fără luarea măsurilor de protecţie specifice (izolare, 
umectare, ecranare, etc.) zilnic, după terminarea programului de lucru, acoperişul se curăţă de resturile şi deşeurile 
rezultate. Materialele şi substanţele combustibile se depozitează în locuri special amenajate, fără pericol de 
producere a incendiilor. 

Pe timpul executării lucrărilor la şarpante şi învelitori combustibile este interzis focul deschis sau fumatul. Sunt 
exceptate dispozitivele tehnologice prevăzute şi asigurate cu protecţiile necesare. 

La executarea lucrărilor la învelitori pe tip friguros se interzice curăţirea de zăpadă şi gheaţă a acoperişurilor cu 
foc deschis. 

Fiecare şantier trebuie să fie echipat cu un post de incendiu, echipat conform reglementarilor în vigoare. 
 
Cluj-Napoca           Întocmit, 
septembrie 2020         arh. Raluca TOMA 


